

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní vztahy se řídí zákonem. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předpisy, směrniciemi jej doplňujícími a ustanoveními této smlouvy.

Tato smlouva obsahuje 4 strany textu a je provedena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL : OBEC METYLOVICE
Sídlo : Metylovice 495
739 49 Metylovice
Zastoupen : Ing. Lukáš HALATA
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s.
Č. účtu : 27-3599820227/0100.....

ZHOTOVITEL : Ing. Bronislav BONCZEK
Sídlo : Komorní Lhotka 406
739 53 Hnojník
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Č. účtu : 43-6645460247/0100

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace stavby

„ZPEVNĚNÉ PLOCHY – CHODNÍK – 1. ETAPA“

Dílo bude zpracováno jako **Projektová dokumentace** určena **pro vydání Stavebního povolení (DSP)**.

Rozsah stavby a její řešení bylo upřesněno pochůzkou na místě samém za účasti objednatele a zhotovitele.

Výškopisné a polohopisné zaměření staveniště dodá zhotoviteli objednatel (polohopisný a výškopisný plán zájmového území zpracovala GEODETIA spol. s r.o., 03/2014). Objednatel předá zhotoviteli rovněž Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), zpracovatel Ing. Jaromíra Müllerová, 07/2014. Dokumentace DUR bude zhotoviteli předaná v elektronické podobě v editovatelných formátech (*.doc, xls, dwg, dgn apod.) včetně dokladové části dokumentace.

V rámci dodávky projektové dokumentace DSP budou zajištěny všechny další podklady, potřebné pro kvalitní zhotovení projektu (např. průzkumy, podklady, konzultace, součinnost, atd.).

Projekt DSP bude zpracován v rozsahu min. dle zákona č.183/2006 Sb., ve znění Přílohy č.8 k prováděcí vyhlášce č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a bude mimo jiné obsahovat:

- Dokladovou část, jejíž součástí bude:
- projednání dokumentace s orgány státní správy a zajištění jejich závazného kladného stanoviska
- projednání dokumentace se správcem inž. sítí a s příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmětná stavba dotýká a zajištění jejich závazného kladného stanoviska

- Textovou a výkresovou část, jejíž součástí bude:

Stavební povolení vyžaduje SO 01 Chodník a sjezdy. Stavební objekty SO 02 Oprava úseků dvou vodovodních řádů a SO 03 Oprava úseku potrubí dešťové kanalizace nevyžadují stavební povolení, tj. budou součástí stavby, ale nebudou součástí stavebního řízení.

Objekt SO 01 Chodník a sjezdy bude zpracován v podrobnosti pro realizaci stavby, tj. včetně vytýčení, výkazu vpustí apod. Objekty SO 02 a SO 03 budou zpracovány jenom textově a jako součást situačních výkresů. Součástí textové části bude rovněž uvedení, jak jsou zpracovány požadavky orgánů státní správy a správců podzemních vedení do projektové dokumentace.

V ceně projektové dokumentace DSP je zpracování položkového rozpočtu. Rozsah položek u SO 02 a SO 03 bude upřesněn na základě požadavků investora.

2.2. Dílo dle čl. 2.1. musí splnit předpoklady použití realizovatelnými dostupnými prostředky v době podpisu smlouvy a dále musí obsahovat požadavky pro provedení stavby v souladu s příslušnými závaznými českými technickými normami a požadavky na provádění staveb.

2.3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost a případně změnit nebo doplnit předanou projektovou dokumentaci dle požadavku příslušného stavebního úřadu.

V průběhu prací bude dílo průběžně konzultováno s objednatelem.

2.4. Projektová dokumentace bude předána ve třech vyhotoveních v tištěné podobě, v sídle objednatele (2x pro stavební úřad, 1x pro objednatele).

Projektová dokumentace bude také předána v elektronické podobě (1xCD):

- Výkresová část AutoCad ve formátech dxf nebo dwg a pdf
- Textová část v programu Word, Excel

3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Závazek zhotovitele provést dílo dle čl.2. je splněn předáním předmětu díla objednateli v termínu:

Hrubopis DSP (pro projednání): do cca 5 týdnů od podpisu této SoD (předpoklad 20.02.2015)

Čistopis DSP (projednán, pro podání žádosti o stavební povolení): 31.3.2015

3.2. O předání díla bude sepsán zápis, podepsaný oběma smluvními stranami.

4. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena na základě cenového návrhu zhotovitele.

Cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k realizaci provozuschopného díla a splnění všech požadavků objednatele uvedených v poplávce zadavatele, v cenové úrovni k datu předání díla. Cena obsahuje předpokládané zvýšení v závislosti na čase plnění a předpokládaném vývoji cen vstupních nákladů k datu předání díla.

Cena odpovídá objemu prováděných prací, je cenou obvyklou dle § 49 b zák. 199/1994 Sb. v platném znění a nejedná se o cenu nepřiměřeně nízkou.
Stanovena je dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/90 Sb.

Celková cena projektové dokumentace pro stavební povolení : 28 500,- Kč

Celková cena zahrnuje cenu za projekční část v hodnotě 17 100,- Kč a cenu za inženýrskou činnost v hodnotě 11 400,- Kč.

V ceně díla není zahrnuta případná cena za vícetisky projektové dokumentace. Tato cena by byla stanovena po upřesnění počtu paré a na základě běžných cen reprografických prací.

Závazné prohlášení - výše uvedená cena díla obsahuje veškeré objemy a práce potřebné k realizaci díla, je cenou závaznou, nejvýše přípustnou a platnou po celou dobu provádění díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

5.1. Úhradu dohodnuté ceny provede objednatel na základě vystavených faktur po protokolárním předání díla objednateli: Zhotovitel vystaví fakturu za projekční část po předání hrubopisu DSP a za inženýrskou činnost po předání čistopisu DSP.

5.2. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

5.3. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů od doručení objednateli.

6. UJEDNÁNÍ O SMLUVNÍCH POKUTÁCH

6.1. V případě nedodržení lhůty sjednaného termínu plnění dle čl.3. si vyhrazuje objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody dle obchodního zákoníku.

6.2. V případě nedodržení splatnosti faktury objednatelem, vyhrazuje si zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení, který byl pro tento případ stanoven ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

7. ZÁRUČNÍ DOBA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel vypracuje dílo v souladu s požadavky objednatele, dále s požadavky stanovenými na průběžných konzultacích a v souladu s právními a technickými normami a je si vědom, že toto dílo bude podkladem vydání stavebního povolení stavby.

Zhotovitel proto odpovídá za vady předmětu díla a případné nedostatky neprodleně odstraní. Po předání dokumentace stavby poskytuje záruku na jakost díla po dobu 36 měsíců.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost, případně změnit či doplnit předanou projektovou dokumentaci dle požadavků příslušného stavebního úřadu, případně dalších orgánů státní správy.

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1. Zhotovitel dává souhlas k použití díla, zpracovaného v souladu s touto smlouvou pro účely vyplývající ze smlouvy, tedy k vyřízení stavebního povolení. Další použití je možné se souhlasem zhotovitele.

8.2. Ve věcech blíže neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti obou stran řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

8.3. Tato smlouva nabývá platnost podpisem obou smluvních stran, lze ji měnit, nebo zrušit pouze písemným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

8.4. Jestliže se v průběhu zpracování díla vyskytnou pro zhotovitele objektivně neřešitelné problémy (**nikoli vinou zhotovitele**), které nejsou v době uzavírání smlouvy známy a které buď úplně znemožní či zpříčiní zpoždění dokončení díla, bude tato skutečnost objednatelem zohledněna a řešena dále formou dodatku ke smlouvě nebo ukončením prací s tím, že objednatel příslušnou část předaného díla uhradí.


8.5. Tato smlouva obsahuje 4 strany textu a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.


Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:


O uzavření této smlouvy (na základě předloženého návrhu smlouvy) rozhodlo zastupitelstvo obce Metylovice svým usnesením č. 2/2015 ze dne 23. 2. 2015.

V Metylovicích, dne 25. 2. 2015

V Komorní Lhotce, dne 20. 1. 2015


.....
za objednatele




.....
za zhotovitele