

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel č. 1:	Obec Metylovice
Sídlo:	Metylovice 495, 739 49 Metylovice
IČ:	00535991
DIČ:	CZ00535991
Zástupce obce a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Ing. Lukáš Halata, starosta obce
Telefon:	558 686 255; 731 414 352
E-mail:	starosta@metylovice.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s
Číslo účtu:	27-3599820227/0100

Objednatel č. 2:	Obec Pržno
Sídlo:	Pržno 201, 739 11 Frýdlant n. Ostravicí
IČ:	00494216
Zástupce obce a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Petr Blokša, starosta obce
Telefon:	723 303 237; 558 676 886
E-mail:	ou@przno.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	23628-781/0100

a

Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
Zápis v obchodním rejstříku:	U MS v Praze oddíl B, vložka 6556
Sídlo:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ:	26177005
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Ing. Libor navrátil, ředitel oblasti Východ
Telefon/mobil:	596 632 264
E-mail:	vychod@colas.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	7408201/0100
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Jiří Opravil, hlavní stavbyvedoucí, Michal Šťastný, stavbyvedoucí
Telefon/mobil:	596 632 264 / 596 632 621
E-mail:	vychod@colas.cz
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.	

Článek 2 Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Metylovice - Pržno, Opravy místních komunikací v obci 2017**“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele díla. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v **Položkovém rozpočtu - příloha č. 2 smlouvy**, který předložil zhotovitel ve výběrovém řízení ve své nabídce a dle **Specifikace oprav - příloha č. 3 smlouvy**. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
5. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
8. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
9. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u těžé stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
10. Rozsah smlouvy je vymezen mimo výkaz výměr i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - provedení doplňujícího geotechnického průzkumu;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemístování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;

Článek 3 Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

Zahájení:	12. 5. 2017
Ukončení:	30. 6. 2017
2. Místo plnění: k.ú. obce Metylovice a Pržno
3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 3 pracovní dny před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Objekt č. 1 - Od kolejí do křižovatky

Cena bez DPH	261.259,60 Kč
Výše DPH 21 %	54.864,52 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	316.124,12 Kč

Objekt č. 2 - Příjezd k chatovišti

Cena bez DPH	85.461,80 Kč
Výše DPH 21 %	17.946,98 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	103.408,78 Kč

Cena za dílo celkem

Cena bez DPH	346.721,40 Kč
Výše DPH 21 %	72.811,49 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	419.532,89 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný položkový rozpočet - příloha č. 2 smlouvy.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

4. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 3.
5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Dodavatel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5

Platební podmínky

1. Objednatelé nebudou poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude uhrazena objednateli na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem po ukončení realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí celého díla.
3. Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla účtovat objednatelům následovně:
Objednatel č. 1, Obec **Metylovice**, uhradí Objekt č. 1 a č. 2 ve výši **50 %**.
Objednatel č. 2, Obec **Pržno**, uhradí Objekt č. 1 a č. 2 ve výši **50 %**.
4. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí díla.
5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude protokol o předání a převzetí díla.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **12. 5. 2017**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
6. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
7. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
8. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodloužení zhotovitelem se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodloužení.
2. V případě zaviněného prodloužení objednatelem se zaplacením řádně předaného a převzatého dokončeného díla, kde nebyly shledány žádné nedostatky, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodloužení.
3. V případě prodloužení zhotovitelem s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodloužení.

4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
6. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.
7. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

Článek 8 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle čl. 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla včetně DPH. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit poddodavatele po celou dobu realizace díla.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla delší než **20 dnů**.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
4. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží každý objednatel a jedno zhotovitel.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu objednatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12

Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Specifikace oprav

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel č. 1:

V Metylovicích dne 18.5.2017



Ing. Lukáš Halata

starosta obce



Zhotovitel:

V Ostravě dne 10.5.2017




COLAS CZ, a.s.

Ing. Libor Navrátil,
ředitel oblasti Východ

COLAS CZ, a.s.
Provozovna Ostrava
Bládkova 10, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 596632264, Fax: 596632364

Objednatel č. 2:

V Pržně dne 22.5.2017



Petr Blokša

Starosta obce



Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb.,

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy (na základě předloženého návrhu smlouvy)

rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 5/2017 ze dne 15.5.2017

O UZAVŘENÍ TĚTO SMLOUVY (NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO
NÁVRHU SMLOUVY) ROZHODLO ZASTUPITELSTVO OBCE SVÝM
USNESENÍM Č. 20/2014-2018 ZE DNE 11.5.2017

Příloha č. 1


KRYCÍ LIST NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu

„Metylovice - Pržno, Opravy místních komunikací v obci 2017“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1. Základní identifikační údaje	
1.1. Zadavatel	
Název:	Obec Metylovice
Sídlo:	Metylovice 495, 739 49 Metylovice
Kontaktní osoba:	Ing. Lukáš Halata, starosta obce
IČ:	00535991
DIČ:	CZ00535991
Tel.:	558 686 255, 731 414 352
E-mail:	starosta@metylovice.cz
1.2. Dodavatel	
Název:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Spisová značka v obchodním rejstříku:	B 6556 vedená u MS v Praze
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele:	Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ
IČ:	26177005
Tel.:	596 632 264
E-mail:	vychod@colas.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Ing. Čestmír Bár, Samuel Blizman
Tel.:	596 632 621
E-mail:	vychod@colas.cz

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“			
	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21 %)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	346.721,40	72.811,49	419.532,89

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat	
Podpis oprávněné osoby, datum:	 COLAS CZ, a.s. provozovna Ostrava Sládkova 14, 702 00 Ostrava DIČ: CZ26177005 (I) Tel.: 596632264, Fax: 596632364
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Libor Navrátil
Funkce:	Ředitel oblasti Východ

Metylovice - Pržno, Opravy místních komunikací v obci 2017

č.pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
objekt 1		Od kolejí do křižovatky			
93890-9311	Očištění povrchu živičného krytu	m2	902,00	4,44 Kč	4 004,88 Kč
57311-1112	Postřík živičný infiltrační z asfaltu silničního 1,0 kg/m2	m2	902,00	15,50 Kč	13 981,00 Kč
57271-3112	Vyrovnání povrchu podkladů ACP 16 (OKS)	t	66,00	1 265,49 Kč	83 522,34 Kč
57323-1111	Postřík živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	902,00	9,55 Kč	8 614,10 Kč
57714-4121	Beton asfaltový ACO 11 (ABS) tl. 5 cm	m2	902,00	159,44 Kč	143 814,88 Kč
91973-5111	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 50 mm	m	20,00	100,00 Kč	2 000,00 Kč
91973-1121	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 50 mm	m	20,00	91,12 Kč	1 822,40 Kč
59911-3111	Asfaltová záливka spar živičných ploch	m	20,00	150,00 Kč	3 000,00 Kč
	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,00	500,00 Kč	500,00 Kč
CELKEM : objekt 1 Od kolejí do křižovatky					261 259,60 Kč

objekt 2		Přijezd k chatovišti			
56483-4111	Podklad z Asfaltového recyklátu R-mat tl. 10 cm	m2	990,00	52,59 Kč	52 064,10 Kč
57311-1113	Postřík živičný infiltrační z asfaltu silničního 1,5 kg/m2	m2	990,00	33,23 Kč	32 897,70 Kč
	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,00	500,00 Kč	500,00 Kč
CELKEM : objekt 2 Přijezd k chatovišti					85 461,80 Kč

CELKEM bez DPH					346 721,40 Kč
Daň z přidané hodnoty 21 %					72 811,49 Kč
CELKEM S DANÍ					419 532,89 Kč

Metylovice - Pržno, Opravy místních komunikací v obci 2017

Obec Metylovice a Obec Pržno se dohodly na společném postupu při provádění oprav komunikací na pomezí katastrů obou obcí. V rámci akce budou opraveny havarijní stavy stávajících asfaltových krytů (úsek č. 1) a povrchu z penetračního makadamu (úsek č. 2)

Rozsah prací je nedefinován skladbou slepého rozpočtu. Výměry opravovaných ploch jsou přibližné a budou po dokončení upřesněny na základě zaměření skutečného provedení stavby (VRN).

Opravy řeší 2 samostatné úseky:

1. Úsek je od přejezdu po křižovatku (rozcestí), varianta asfalt. Podílet se bude každá obec z 50 %.
(značeno modře)
2. Úsek je od křižovatky po chatoviště, varianta recyklát. Podílet se bude každá obec z 50 %.
(značeno zeleně)
3. Úsek (označeno červeně) je od křižovatky po METALCUT (příjezd k METALCUTu), není předmětem veřejné zakázky.

Termín provádění oprav: **12. 5. 2017 – 30. 6. 2017**

Opravy budou prováděny v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Stavba tedy **nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení.**



SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Metylovice - Pržno, Opravy místních komunikací v obci 2017“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel	
Název:	Obec Metylovice
Sídlo: ,	Metylovice 495, 739 49 Metylovice
IČ:	00535991
Účastník	
Název:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele jednat:	Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ
IČ:	26177005

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu **nad 20 %** z celkové ceny zakázky.

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu **nad 20 %** z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

V Ostravě dne 10.5.2017

COLAS CZ, a.s.
provozovna Ostrava
Sládkova 14, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 596632264, Fax: 596632364

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Libor Navrátil,
Ředitel oblasti Východ