



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Smlouva o dílo č.zhot.:841/PCML/084/2019/N19056941

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

(dále jen „objednatel“).

Obec Metylovice

73949 Metylovice 495

Ing. Lukášem Halatou - starostou obce

00535991

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Korespondenční adresa:

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“).

STRABAG a.s.

Prah 5, Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava a Ing. René Suchan,
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava na základě plné moci

608 38 744

CZ60838744

OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl.7634

Česká spořitelna a.s., č.úctu 994404-640900015/0800

STRABAG a.s., oblast Sever, o.z. Morava, Polanecká 827,
725 28 Ostrava - Svinov

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. Vladimír Zatloukal, výrobní manažer oblasti

Ing. Bohdan Ježek, vedoucí PJ Karviná

Radek Plecák – stavbyvedoucí (tel.602 537 418)

II. Úvodní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „**nabídka**“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „**Prodloužení cyklotrasy Metylovice**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. Předmět této smlouvy je spolufinancován z Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v rámci projektu „Přiblížme sa k společnému přírodnímu a kulturnímu dědictví“, kód žádosti na projekt NFP304020P668 (dále jen „**projekt**“).
3. Výchozí údaje:
 - a) Název díla: **Prodloužení cyklotrasy Metylovice**
(dále jen „**Předmět realizace**“). Stavební práce jsou realizovány v rozsahu příslušné projektové dokumentace, která je přílohou Výzvy k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.
 - b) Místo plnění: katastrální území Metylovice (693545), čísla jednotlivých parcel jsou uvedena v projektové dokumentaci.
 - c) Investor: Obec Metylovice.
4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací a se stavenišťem. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých položkových rozpočtů na předmět díla.
6. Oprávněnými osobami pověřenými kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla na straně objednatele (koordinátor stavby objednatele) jsou:
bude objednatelem upřesněno před zahájením stavby a
technický dozor investora – bude objednatelem upřesněno před zahájením stavby,
nebude-li objednatelem sděleno jinak.
7. Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací případných poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele: Radek Plecák – stavbyvedoucí (mob.602 537 418), nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
8. Vymezení některých pojmů:
 - a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky.
 - d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

III. Předmět smlouvy a předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Prodloužení cyklotrasy Metylovice“ v rozsahu dle:
 - a) projektové dokumentace stavby „Prodloužení cyklotrasy Metylovice“ zpracovaná v roce 2013 Ing. Jaroslavem Gromanem, projekční a inženýrská činnost, IČ 11180137 pod arch. č. 47/2012/1 (dále též „**projektová dokumentace**“),

- b) pravomocného stavebního povolení na stavbu,
 - c) předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,
 - d) zápisu z předání staveniště a
 - e) případných dodatků k této smlouvě.
2. Po zhotovení Předmětu realizace předá zhotovitel objednateli neprodleně skutečné zaměření díla, a to i v digitální formě na technickém nosiči CD nebo DVD. Současně zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby.
 3. Veškeré činnosti uvedené v čl. II. a III. této smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „**dílo**“ nebo „**stavba**“.
 4. Součástí činností spojených s předmětem veřejné zakázky jsou zejména (je-li to pro stavbu relevantní):
 - provedení, provozování i likvidace ZS (zařízení staveniště),
 - zajištění stavby a staveniště proti zničení, ztrátě nebo poškození,
 - zajištění ochrany životního prostředí,
 - zajištění a projednání zvláštního užívání veřejných komunikací a ploch včetně úhrady poplatků s tím spojených nebo nájemného,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.

IV.

Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

1. Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z projektové dokumentace.
2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům čl. IV. odst. 1. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazných zkouškách. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
4. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti a umožnění výkonu práce koordinátora stavby objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů pouze osobami, které tuto podmínku splňují.

V.

Doba plnění

1. Zhotovení díla bude zhotovitelem zahájeno do 10 pracovních dnů od předání staveniště zhotoviteli.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 90 kalendářních dnů od předání staveniště dle čl. X. odst. 3. smlouvy.

3. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel povinen převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.
4. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku XIII. této smlouvy.

VI.

Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které se na staveništi nacházejí.
3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

VII.

Cena díla a fakturace

1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH **2 158 800,- Kč,**

DPH 21 % 453 348,- Kč

Celková cena včetně DPH 2 612 148,- Kč

Podrobný rozpis celkové ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V případě, že se daného díla bude týkat přenesená daňová povinnost (dle § 92a a § 92e zákona o DPH), nebude výše uvedená cena za dílo obsahovat DPH a DPH přizná a odvede příjemce plnění, tj. objednatel.

2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za dílo bude možné měnit pouze:
 - a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu.
 - b) Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla a nezbytných pro jeho dokončení či požadovaných objednatelem, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné pak ve výši 95 % aktuálních cen dle URS, a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho oboustranném odsouhlasení může zhotovitel tyto práce provést a bude mít právo na úhradu těchto prací. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty.
4. Pokud se při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla či se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a ty vyvolají vícepráce či méněpráce, jejich ocenění podléhá podmínkám uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 3. tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
6. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „faktura“ či „faktury“) vystavených zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
7. Faktury budou v souladu s čl. VII. odst. 5 této smlouvy zhotovitelem vystavovány jako dílčí s měsíčním plněním na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací (zjišťovacího protokolu). Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 5. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad.
8. Splatnost faktur vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatel.
9. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje:
 - předmět fakturace, objednatel odsouhlasený soupis provedených prací,
 - evidenční údaje akce (Obnova a doplnění, stavební úpravy sběrných kontejnerových míst),
 - kontaktní údaje na vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla a
 - formulaci: *Projekt „Přiblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu“ s kódem projektu 304021P668 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.*
10. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
11. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu ust. § 2 písm. e) a ust. § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost má i podzhotovitel zhotovitele.

VIII. Vady díla a záruky

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, ochranu životního prostředí.
2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu si dílo zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentací, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci včetně jejích změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).

3. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho částech, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržením nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba“) ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků.
5. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje. Telefonní číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:
Adresa: STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov
Telefon: 596 978 111
e-mail: strabag.ostrava@strabag.com
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel odstraní vadu díla do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
8. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 30 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. XIV. této smlouvy.
9. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělků, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:
 - a) v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělků v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělků odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;
 - b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a smluvní strany do něj zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný.
3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.
4. Stavební deník musí obsahovat:
 - základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta,
 - základní údaje o stavbě,

- přehled smluv a dodatků,
- seznam dokumentace stavby včetně jejich změn a doplnění.

X. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené projektovou dokumentací, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu trvání realizace díla dle čl. III. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“).
3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, a to do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech případných podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel bezpodmínečně a v plném rozsahu. Výčet těchto sítí sdělí objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy. Zhotovitel nejméně 2 pracovní dny předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
7. Nejpozději do 5 pracovních dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit a vyčistit staveniště a upravit je do stavu v souladu s projektovou dokumentací.

XI. Zařízení staveniště

1. Zařízením staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních a účelových komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.
3. V rámci zařízení staveniště zhotovitel zajistí podmínky a umožní výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

XII. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BOZP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
5. Nerespektování písemných požadavků koordinátora stavby týkajících se kvality a bezpečnosti díla nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací, či důvodem k odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen sjednat nebo mít sjednané pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to minimálně do výše 2 000 000 Kč se spoluúčastí max. 150 000 Kč. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta tímto pojištěním, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
7. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavebních činností ke škodám. V opačném případě nese zhotovitel plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

XIII. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat po dokončení díla objednatele k předání díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele zahájit (zorganizovat) předávací a přijímací řízení, jehož se kromě objednatele a zhotovitele bude účastnit i technický dozor investora.
2. O průběhu přijímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
 - d) evidenční údaje akce
 - e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f) prohlášení objednatele, zda dílo přijímá,
 - g) datum a místo sepsání zápisu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - k) termín vyklizení staveniště
 - l) datum ukončení záruky na dílo,
 - m) soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.
3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně.

4. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno (bez vad a nedodělků nebránících užívání) a 2 sady projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
5. Současně s předáním díla předá předání zhotovitel objednateli i originál stavebního deníku a případné doklady o likvidaci odpadů.

XIV. Smluvní pokuty

1. Nebude-li faktura vystavená v souladu s čl. VII. této smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s provedením díla dle čl. V. odst. 2. této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,04 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle čl. X. odst. 7 či v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle čl. VIII. odst. 9. písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 400 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění záruční vady dle čl. VIII. odst. 6. smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení podmínek uvedených v čl. XII. odst. 7. je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ porušení.
6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

XV. Ukončení smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 30 dnů,
 - prodlení se zahájením díla, po dobu delší než 15 dnů.
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

XVI.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé ze z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na niž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

XVII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel má povinnost předat zhotoviteli nejpozději v den nabytí účinnosti této smlouvy příslušnou projektovou dokumentaci. Objednatel má odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
2. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech, které se budou konat dle potřeby, min. však 1 x týdně.
3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
4. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Smluvní strany se dohodly, že změnit podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve Veřejné zakázce splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním podzhotovitelem ve Veřejné zakázce.
6. Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tento bude Zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.

XVIII.

Změny smlouvy, oznámení, přílohy

1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:

objednateli na adresu jeho sídla

zhotoviteli na adresu: STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov.

4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.

XIX.

Závěrečná ustanovení, podpisy

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě a celé smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních o stejné platnosti, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
7. V případě, že zhotovitel považuje jakékoli údaje v této smlouvě za své obchodní tajemství, zavazuje se sdělit objednateli, které údaje to jsou a jakým způsobem je chrání.
8. Schvalovací doložka: Tuto smlouvu o dílo schválilo dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zastupitelstvo obce Metylovice svým rozhodnutím č. 9/2019 ze dne 19. 8. 2019.
9. Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:


Příloha č. 1 – Nacenený položkový rozpočet

V Metylovicích dne 6.9.2019

V Ostravě dne 06-09-2019



Obec Metylovice
Ing. Lukáš Halata
starosta obce




STRABAG a.s.
Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava



STRABAG a.s.
René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(351)



REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Prodloužení cyklotrasy Metylovice

Místo: Metylovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Obec Metylovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Ing. Jaroslav Groman

IČ: 11180137
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 158 800,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 158 800,00	453 348,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 612 148,00
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Prodloužení cyklotrasy Metylovice

Místo: Metylovice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Obec Metylovice

Projektant:

Ing. Jaroslav Groman

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 158 800,00	2 612 148,00	
01	SO 01 Cyklotrasa	2 158 800,00	2 612 148,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Prodloužení cyklotrasy Metylovice

Objekt: 01 - SO 01 Cyklotrasa

KSO:

Místo: Metylovice

Datum: 60838744

Zadavatel:

Obec Metylovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Ing. Jaroslav Groman

IČ: 11180137

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 158 800,00

DPH základní	21,00%	ze	2 158 800,00	453 348,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 612 148,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení cyklotrasy Metylovice
Objekt: 01 - SO 01 Cyklotrasa

Místo: Metylovice

Datum: 60838744

Zadavatel: Obec Metylovice

Projektant: Ing. Jaroslav Groman

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 158 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 070 970,00

1 - Zemní práce

417 261,41

4 - Vodorovné konstrukce

230,37

5 - Komunikace

1 313 209,00

8 - Trubní vedení

22 219,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

318 050,22

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

87 830,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

87 830,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prodloužení cyklotrasy Metylovice
 Objekt: 01 - SO 01 Cyklotrasa

Místo: Metylovice

Datum: 60838744

Zadavatel: Obec Metylovice

Projektant: Ing. Jaroslav Groman

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 158 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 070 970,00

1 - Zemní práce

417 261,41

1	K	113106121	Rozebrání stáv.příkop.tvárníc 0,6*(32,5+23,5+50,0)	m2	63,600	171,00	10 875,60	CS ÚRS 2013 01
2	K	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh 5 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase 2070,0-238,0	m2	1 832,000	43,00	78 776,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 238*0,1	m3	23,800	154,00	3 665,20	CS ÚRS 2013 01
4	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 j 323,019	m3	323,019	170,00	54 913,23	CS ÚRS 2013 01
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost j*0,3	m3	96,906	42,00	4 070,05	CS ÚRS 2013 01
6	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "výkop pro žlaby" (0,15*2+0,2)*0,4*5,5 (0,1*2+0,15)*0,3*4,0*2 r1 Mezisoučet "výkop pro potrubí" r2 0,6*1,0*3,5 r Součet	m3	4,040	341,00	1 377,64	CS ÚRS 2013 01
7	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. r*0,3	m3	1,212	85,00	103,02	CS ÚRS 2013 01
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "dovoz ornice -ornice se nekupuje"	m3	78,700	69,00	5 430,30	CS ÚRS 2013 01
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 j+r -z-5,857 o Součet	m3	320,417	299,00	95 804,68	CS ÚRS 2013 01
10	K	167101101	naložení výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3 "naložení ornice"	m3	78,700	85,00	6 689,50	CS ÚRS 2013 01
11	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	5,857	131,00	767,27	CS ÚRS 2013 01
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky o	m3	320,417	13,00	4 165,42	CS ÚRS 2013 01
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné) o*1,67	t	535,096	95,00	50 834,12	CS ÚRS 2013 01
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou ze ztuhnutím r1 -0,6*0,55*3,5 z Součet	m3	0,785	1 050,00	824,25	CS ÚRS 2013 01
15	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 00,6*0,45*3,5	m3	0,945	349,00	329,81	CS ÚRS 2013 01
16	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 0,945*1,67*1,1	t	1,736	424,00	736,06	CS ÚRS 2013 01
17	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	787,000	34,00	26 758,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 787,0*0,5*2	m2	787,000	26,00	20 462,00	CS ÚRS 2013 01
					787,000			
19	M	005724100	osivo směs travní parková 787,000*0,03*1,05	kg	24,791	145,00	3 594,70	CS ÚRS 2013 01
					24,791			
20	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	1 875,921	15,00	28 138,82	CS ÚRS 2013 01
21	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	201,555	57,00	11 488,64	CS ÚRS 2013 01
22	K	182201101	Svahování násypů	m2	173,421	43,00	7 457,10	CS ÚRS 2013 01

4 - Vodorovné konstrukce

230,37

23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 0,6*0,1*3,5	m3	0,210	1 097,00	230,37	CS ÚRS 2013 01
					0,210			

5 - Komunikace

1 313 209,00

24	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm "úsek 84,0-207,0" (163,0-84)*1,5 (207-163)*2,0 5,0*3,0 6,5*(2,0+1,0)*0,5 6,0*1,0 Součet 238	m2	238,000	223,00	53 074,00	CS ÚRS 2013 01
					118,500			
					88,000			
					15,000			
					9,750			
					6,000			
					237,250			
					238,000			
25	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu - vysrávka 2070,0-238,000	m2	1 832,000	90,00	164 880,00	CS ÚRS 2013 01
					1 832,000			
26	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2 2070,000*2	m2	4 140,000	12,00	49 680,00	CS ÚRS 2013 01
					4 140,000			
27	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného 2070,0	m2	2 070,000	265,00	548 550,00	CS ÚRS 2013 01
					2 070,000			
28	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 070,000	239,00	494 730,00	CS ÚRS 2013 01
29	K	599141111	Výplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou "žlaby" (5,5+4,0*2)*2	m	27,000	85,00	2 295,00	CS ÚRS 2013 01
					27,000			

8 - Trubní vedení

22 219,00

30	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 "napojovací potrubí" 3,5	m	3,500	582,00	2 037,00	CS ÚRS 2013 01
					3,500			
31	K	899204111	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	2,000	1 135,00	2 270,00	CS ÚRS 2013 01
32	M	552421400	Vtoková mříž s rámem	kus	2,000	2 971,00	5 942,00	CS ÚRS 2013 01
33	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně ráků hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	993,00	1 986,00	CS ÚRS 2013 01
34	K	8995014R1	Vyčištění stáv.dešťové šachty	kus	3,000	3 328,00	9 984,00	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

318 050,22

35	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	990,00	990,00	CS ÚRS 2013 01
36	M	404442380	značka svislá P4	kus	1,000	2 047,00	2 047,00	CS ÚRS 2013 01
37	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	1,000	462,00	462,00	CS ÚRS 2013 01
38	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	1,000	594,00	594,00	CS ÚRS 2013 01
39	M	404452540	vičko plastové na sloupek 70	kus	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2013 01
40	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	1,000	13,00	13,00	CS ÚRS 2013 01
41	K	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého "žlaby" (5,5+4,0*2)*2	m	27,000	193,00	5 211,00	CS ÚRS 2013 01
					27,000			
42	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I Poznámka k položce: 1 t = 2,4 m2 27,000*0,065*1,01	t	1,773	3 499,00	6 203,73	CS ÚRS 2013 01
					1,773			
43	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého "žlaby" (0,15*2+0,2)*0,2*5,5	m3	0,970	1 945,00	1 886,65	CS ÚRS 2013 01
					0,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,1*2+0,15)*0,15*4,0*2		0,420			
			Součet		0,970			
44	K	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	16,500	48,00	792,00	CS ÚRS 2013 01
45	K	919735112	Rezaní stávajícího živičného krytu tl do 100 mm	m	16,500	87,00	1 435,50	CS ÚRS 2013 01
			12,0+4,5		16,500			
46	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	106,000	396,00	41 976,00	CS ÚRS 2013 01
			"použít stáv.příkop.tvárnice cca 10% nové"					
			32,5+23,5+50,0		106,000			
47	M	592275130	tvárnice betonová příkopová	kus	35,000	118,00	4 130,00	CS ÚRS 2013 01
48	K	935931323	Dod+montáž odvod.žlab světlé šířky 150mm,krytí litin.mříží do betonu	m	8,000	3 978,00	31 824,00	CS ÚRS 2013 01
			4,0+4,0		8,000			
49	K	935931433	Dod+montáž odvod.žlab světlé šířky 200mm,krytí šroubovanou litin.mříží do betonu	m	5,500	5 520,00	30 360,00	CS ÚRS 2013 01
50	K	938902204	Čištění příkopů zpevněných ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,15 m3/m	m	63,600	352,00	22 387,20	CS ÚRS 2013 01
51	K	93932611R1	Liniové odvodnění - vpusť ke žlabu 150 vč.všech doplňků mont+dotávka	kus	2,000	6 999,00	13 998,00	
52	K	93932611R2	Liniové odvodnění - vpusť ke žlabu 200 vč.všech doplňků mont+dotávka	kus	1,000	10 401,00	10 401,00	
53	K	966008116	Bourání stáv.žlabů vč.roštu	m	13,500	284,00	3 834,00	
			5,5+4,0*2		13,500			
54	K	979054442	Očištění vybouraných příkopových tvárníc	m2	63,600	42,00	2 671,20	CS ÚRS 2013 01
55	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	495,788	6,00	2 974,73	CS ÚRS 2013 01
56	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	16 856,792	6,00	101 140,75	CS ÚRS 2013 01
			495,788*34 Přepočtené koeficientem množství		16 856,792			
57	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	495,788	9,00	4 462,09	CS ÚRS 2013 01
58	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	495,788	33,00	16 361,00	CS ÚRS 2013 01
59	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	913,490	13,00	11 875,37	CS ÚRS 2013 01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

87 830,00

87 830,00

60	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	12 564,00	12 564,00	CS ÚRS 2013 01
61	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	14 526,00	14 526,00	CS ÚRS 2013 01
62	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	2 905,00	2 905,00	CS ÚRS 2013 01
63	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	9 904,00	9 904,00	CS ÚRS 2013 01
64	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	17 506,00	17 506,00	CS ÚRS 2013 01
65	K	041002000	Dozory	Kč	1,000	5 622,00	5 622,00	CS ÚRS 2013 01
66	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření-kontrola zhutnění zemin a sypanin	Kč	1,000	8 884,00	8 884,00	CS ÚRS 2013 01
67	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	Kč	1,000	4 227,00	4 227,00	CS ÚRS 2013 01
68	K	072002000	Silniční provoz	Kč	1,000	11 692,00	11 692,00	CS ÚRS 2013 01