

# Smlouva o DÍLO

č. zhotovitele : 09-1040a23

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## Článek 1 Smluvní strany

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Objednatel:  | Obec Metylovice                   |
| Sídlo:   | Metylovice 495, 739 49 Metylovice |
| IČ:  | 00535991                          |
| DIČ:   | CZ00535991                        |
| Zástupce objednatele a kontaktní osoba<br>ve věcech smluvních a technických: | Ing. Lukáš Halata, starosta obce  |
| Telefon:   | 558 686 255, 731 414 352          |
| E-mail:  | starosta@metylovice.cz            |
| Bankovní spojení:  | Komerční banka, a.s.              |
| Číslo účtu:  | 27-3599820227/0100                |

a

|   |  |
|---|--|
| Zhotovitel:   | PORR a.s.  |
| Zápis v obchodním rejstříku:                                  | Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006                   |
| Sídlo:  | Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10                 |
| IČ:   | 43005560   |
| DIČ:  | CZ43005560   |
| Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele<br>jednat: | Stanislav Farana a Ing. Roman Kašpar na základě<br>plné moci |
| Telefon:  | 595 225 201  |
| E-mail:   | porras@porr.cz   |
| Bankovní spojení:   | Raiffeisenbank a.s.  |
| Číslo účtu:   | 1091107720/5500  |
| Stavbyvedoucí zhotovitele:                                    | Ing. Roman Slaný   |
| Telefon:  | 604 226 441  |
| E-mail:   | roman.slany@porr.cz  |

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

## Článek 2

### Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „Opravy zpevněných ploch okolo hřiště a na hřišti v Metylovicích“, (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatel vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
5. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
7. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
9. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon činnosti koordinátora BOZP. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi objednatel.
10. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
  - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
  - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;

- odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů.

### Článek 3 Doba a místo plnění

- Termín realizace díla
 

|           |              |
|-----------|--------------|
| Zahájení: | 18. 9. 2023  |
| Ukončení: | 23. 10. 2023 |
- Místo plnění: k. ú. Metylovice
- Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
- Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
- Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 4 dny před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

### Článek 4 Cena za Dílo

- Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:
 

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Cena za dílo celkem bez DPH    | 2 796 448,00 Kč |
| Výše DPH (21%)                 | 587 254,08 Kč   |
| Cena za dílo celkem včetně DPH | 3 383 702,08 Kč |

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika.
- Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný soupis prací - příloha č. 2 smlouvy. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla.
- Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
- Změna ceny díla je přípustná jestliže
  - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 5. této smlouvy.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze soupisu prací zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona,
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírůžku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění,
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,
- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce,

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

## Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení kompletní realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 10 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude objednatelem odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Bez tohoto odsouhlaseného protokolu je daňový doklad (faktura) neúplný.

## Článek 6 Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do 18. 9. 2023.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však 4 dny předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Stavební deník bude v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu). Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně 1 x za 7 dní.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány 1 x za 14 dní, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 5 dnů od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

## Článek 7 Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla delším než 30 dnů je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvních pokut dle ostatních odstavců tohoto článku.
5. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
10. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

## Článek 8 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí 60 měsíců.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, tj. pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru

stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

## Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než 20 % z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří přílohu č. 3 smlouvy.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

## Článek 10 Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla delší než 30 dnů.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

## Článek 11 Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.



5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými smlouvu uzavřít. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

## Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Soupis prací

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy (na základě předloženého návrhu smlouvy) rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 7/2023 ze dne 22.8.2023.

Objednatel:

V Metylovicích dne

.....  
Ing. Lukáš Halata

starosta obce

Zhotovitel:

V Ostravě dne

.....  
Stanislav Farana a Ing. Roman Kašpar

na základě plné moci

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**  
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Opravy zpevněných ploch okolo hřiště a na hřišti v Metylovicích“

| 1. Základní identifikační údaje                   |  |                   |                        |
|---|--|-------------------|------------------------|
| <b>1.1. Zadavatel</b>                             |  |                   |                        |
| Název:  | Obec Metylovice                              |                   |                        |
| Sídlo:  | Metylovice 495, 739 49 Metylovice            |                   |                        |
| Zástupce zadavatele:                              | Ing. Lukáš Halata, starosta obce             |                   |                        |
| IČ:   | 00535991                                     |                   |                        |
| DIČ:  | CZ00535991                                   |                   |                        |
| Tel.:   | 558 686 255, 731 414 352                     |                   |                        |
| E-mail:   | starosta@metylovice.cz                       |                   |                        |
| <b>1.2. Účastník</b>                              |  |                   |                        |
| Název:  | PORR a.s.                                    |                   |                        |
| Sídlo/místo podnikání:                            | Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 |                   |                        |
| Spisová značka v obchodním rejstříku:             | Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006   |                   |                        |
| Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka: | Stanislav Farana, na základě plné moci       |                   |                        |
| IČ:   | 43005560                                     |                   |                        |
| DIČ:  | CZ43005560                                   |                   |                        |
| Tel.:   | 595 225 201                                  |                   |                        |
| E-mail:   | porras@porr.cz                               |                   |                        |
| Kontaktní osoba ve věcech nabídky:                | Šárka Homolová                               |                   |                        |
| Tel.:   | 731 400 965                                  |                   |                        |
| E-mail:   | sarka.homolova@porr.cz                       |                   |                        |
| 2. Nabídková cena v Kč                            |  |                   |                        |
|   | Cena celkem bez DPH                          | DPH (sazba _21_%) | Cena celkem včetně DPH |
| Celková cena díla                                 | 2 796 448,00                                 | 587 254,08        | 3 383 702,08           |
| 3. Oprávněná osoba za účastníka jednat            |  |                   |                        |
| Podpis oprávněné osoby, datum:                    |  |                   |                        |
| Titul, jméno, příjmení:                           | Stanislav Farana                             |                   |                        |
| Funkce:   | na základě plné moci                         |                   |                        |

## Příloha č. 2 - Soupis prací

Zadavatel: Obecní úřad Metylovice, Metylovice 495,739 49 Metylovice

Ing. Lukáš Halata, starosta@metylovice.cz, T: 731 414 352

Stavba: Metylovice - opravy zpevněných ploch okolo hřiště a na hřišti 2023

| č.pol.                                       | název položky  | m.j. | množství | cena m.j. | celkem              |
|--|--|------|----------|-----------|---------------------|
| <b>objekt 1 Plocha před garáží a terasou</b> |  |      |          |           | <b>611 808,00</b>   |
| 122302201                                    | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4                   | m3   | 14,00    | 440,00    | 6 160,00            |
| 979082213                                    | Vodorovná doprava suti do 1 km   | t    | 28,00    | 38,00     | 1 064,00            |
| 979082219                                    | Příplatek za další 1 km - 28 km  | t    | 784,00   | 7,00      | 5 488,00            |
| 979098231                                    | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                           | t    | 28,00    | 150,00    | 4 200,00            |
| 564871116                                    | Podklad ze štěrku ŠD vel 0-125 mm tl. 300 mm   | m2   | 73,00    | 350,00    | 25 550,00           |
| 564871116                                    | Podklad ze štěrku ŠD vel 0-32 mm tl. 200 mm  | m2   | 73,00    | 250,00    | 18 250,00           |
| 564871116                                    | Podklad ze štěrku ŠD vel 0-32 mm tl. 100 mm  | m2   | 370,00   | 150,00    | 55 500,00           |
| 339921131                                    | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 1 m                     | m    | 37,00    | 850,00    | 31 450,00           |
| 4439426583                                   | Palisáda Padova 800 x 120 x 165 mm   | kus  | 235,000  | 360,00    | 84 600,00           |
| PC   | Lože z betonu prostého   | m3   | 5,000    | 2 600,00  | 13 000,00           |
| 596211111                                    | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm, vč podsypu                            | m2   | 52,00    | 480,00    | 24 960,00           |
| 59224315                                     | Betonová zámková dlažba HOLLAND I tl. 8 200x100x80 přírodní                                      | m2   | 52,000   | 330,00    | 17 160,00           |
| 916131213                                    | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého       | m    | 38,00    | 350,00    | 13 300,00           |
| 59217031                                     | Obrubník betonový silniční 1000x100x250mm  | m    | 38,000   | 150,00    | 5 700,00            |
| PC   | Lože z betonu prostého   | m3   | 4,000    | 2 600,00  | 10 400,00           |
| 573111112                                    | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                                 | m2   | 370,00   | 30,00     | 11 100,00           |
| 572713112                                    | Vyrovnání povrchu krytu ACP 16 (OKS)   | t    | 44,40    | 2 690,00  | 119 436,00          |
| 573231111                                    | Postřik živичný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2   | m2   | 370,00   | 12,00     | 4 440,00            |
| 577144111                                    | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm                                       | m2   | 370,00   | 355,00    | 131 350,00          |
| 919735111                                    | Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 50 mm  | m    | 10,00    | 65,00     | 650,00              |
| 919731121                                    | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm                                | m    | 10,00    | 55,00     | 550,00              |
| 919721211                                    | Zalítí spár z asfaltové zálivky  | m    | 10,00    | 100,00    | 1 000,00            |
| 899331111                                    | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - poklopu                                   | ks   | 2,00     | 3 500,00  | 7 000,00            |
| PC   | Poklop litinový - plný s teleskopem DN 800 do 40t (D400)   | ks   | 1,000    | 7 500,00  | 7 500,00            |
| 89943-1111                                   | Výšková úprava šoupáků zvýšením  | ks   | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00            |
| PC   | Dopravní inženýrské opatření+zábory+údržba znečištěných ploch                                    | kpl  | 1,00     | 10 000,00 | 10 000,00           |
| <b>objekt 2 Komunikace okolo hřiště</b>      |  |      |          |           | <b>621 020,00</b>   |
| 113151114R                                   | Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 5 cm s naložením - s odvozem a skládkou    | m2   | 100,00   | 300,00    | 30 000,00           |
| 938909311                                    | Očištění povrchu živичného krytu   | m2   | 660,00   | 10,00     | 6 600,00            |
| 573111112                                    | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                                 | m2   | 660,00   | 30,00     | 19 800,00           |
| 572713112                                    | Vyrovnání povrchu krytu ACP 16 (OKS)   | t    | 80,00    | 2 690,00  | 215 200,00          |
| 573231111                                    | Postřik živичný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2   | m2   | 660,00   | 12,00     | 7 920,00            |
| 577144111                                    | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm                                       | m2   | 660,00   | 355,00    | 234 300,00          |
| 899331111                                    | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - poklopu                                   | ks   | 1,00     | 3 500,00  | 3 500,00            |
| PC   | Poklop kruhový litinový s odvětráním, s EPDM těsnicí vložkou tř. D400                            | ks   | 1,000    | 4 500,00  | 4 500,00            |
| 212755216                                    | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm, vč výkopu, lože a zásypu        | m    | 60,00    | 800,00    | 48 000,00           |
| R1   | Zřízení kontrolní kanál šachty DN 400 - plast  | kpl  | 3,00     | 10 000,00 | 30 000,00           |
| R2   | Částečná rekonstrukce šachty vč prstence   | kpl  | 1,00     | 9 000,00  | 9 000,00            |
| R3   | Zřízení kanalizační přípojky   | m    | 5,00     | 6 000,00  | 30 000,00           |
| 919735111                                    | Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 50 mm  | m    | 10,00    | 65,00     | 650,00              |
| 919731121                                    | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm                                | m    | 10,00    | 55,00     | 550,00              |
| 919721211                                    | Zalítí spár z asfaltové zálivky  | m    | 10,00    | 100,00    | 1 000,00            |
| PC   | Dopravní inženýrské opatření+zábory+údržba znečištěných ploch                                    | kpl  | 1,00     | 10 000,00 | 10 000,00           |
| <b>objekt 3 Hřiště</b>                       |  |      |          |           | <b>1 563 620,00</b> |
| 564851111b                                   | Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm (0-32)  | m2   | 1 730,00 | 168,00    | 290 640,00          |
| 573111112                                    | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                                 | m2   | 1 730,00 | 30,00     | 51 900,00           |
| 565135121                                    | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m             | m2   | 1 730,00 | 322,00    | 557 060,00          |
| 573231111                                    | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2                               | m2   | 1 730,00 | 19,00     | 32 870,00           |
| 577144121                                    | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2   | 1 730,00 | 355,00    | 614 150,00          |
| 899331111                                    | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                            | kus  | 2,00     | 3 500,00  | 7 000,00            |
| PC   | Dopravní inženýrské opatření+zábory+údržba znečištěných ploch                                    | kpl  | 1,00     | 10 000,00 | 10 000,00           |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH:</b>  | <b>2 796 448,00 Kč</b> |
| <b>DPH (21%) samostatně:</b> | <b>587 254,08 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem včetně:</b>   | <b>3 383 702,08 Kč</b> |

**SEZNAM PODDODAVATELŮ**  
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Opravy zpevněných ploch okolo hřiště a na hřišti v Metylovicích“

|  |  |
|--|--|
| Zadavatel  |  |
| Název:   | Obec Metylovice                              |
| Sídlo:   | Metylovice 495, 739 49 Metylovice            |
| IČ:  | 00535991                                     |
| Účastník   |  |
| Název:   | PORR a.s.                                    |
| Sídlo/místo podnikání:                                   | Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 |
| Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat: | Stanislav Farana, na základě plné moci       |
| IČ:  | 43005560                                     |

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 20 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

V Ostravě dne 7.8.2023

.....  
Stanislav Farana, na základě plné moci