
S M L O U V A   O   D Í L O   č. 3103/020 
 

o provedení projektových, průzkumných, geodetických nebo inženýrských prací a činností, 

 uzavřená dle  § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

 

Čl.1. S M L U V N Í   S T R A N Y : 

   1.1 O b j e d n a t e l   :  Obec Metylovice     

Adresa    :  Metylovice 495, 739 49  Metylovice  

 K smluvnímu jednání oprávněn :  Ing. Lukáš Halata - starosta  

 V technických záležitostech :  

 Bankovní spojení objednatele : Komerční banka, a.s., č.ú. 27-3599820227/0100 

 IČ : 00535991    DIČ : CZ00535991 

 tel. :  558 686 255, 731 414 352    

 e-mail : starosta@metylovice.cz 

 

   1.2 Z h o t o v i t e l    : AGPOL s.r.o. 

 Adresa    :  Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc 

 K smluvnímu jednání oprávněn :  Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. – jednatel společnosti 

 V technických záležitostech : Adrián Hájnik 

 Bankovní spojení zhotovitele : KB Olomouc, č.ú. 43-5130280277/0100 

IČ : 28597044    DIČ : CZ28597044 

tel. : 585 208 458     

 e-mail  : agpol@agpol.cz 

 Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 44147 
 

Čl.2. P O D K L A D Y   A   S P O L U P R Á C E   O B J E D N A T E L E : 

   2.1 Objednávka : na základě nabídky zhotovitele 

   2.2 Věci potřebné k provedení díla (projektové podklady) : 

 a/  Objednatel bude informovat občany o pohybu technika po obci (do 14 dnů od podpisu SoD).  

   2.3 Vyskytne-li se během zpracování díla potřeba doplnění dalšími podklady nebo potřeba vyjasnění již 

předaných podkladů, je objednatel povinen podklady specifikované zhotovitelem resp. příslušná 

vyjasnění předat v požadovaných termínech.  

   2.4 Včasné předložení podkladů a součinnost jsou povinností objednatele, na níž je závislé další plnění 

předmětů díla a včasné plnění povinností zhotovitele.   

    

Čl.3. P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y : 

Objednatel zadává zhotoviteli dílo : vypracování terénního průzkumu včetně monitoringu 

nemovitostí a majetkoprávního projednání na akci :  

 

“ Metylovice – průzkum terénu” 

 

 Předmětem plnění není zaměření zájmového území a inženýrsko-geologický průzkum. 

 

 Předmětem plnění bude : 

 

Etapa a) 

Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele terénní průzkum -

monitoring nakládání se splaškovými vodami ve všech nemovitostech.  

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za jeho 

zhotovení cenu podle čl.5., odst. 5.1. této smlouvy, a to za podmínek v této smlouvě uvedených. 
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Etapa b) 

Zhotovitel zpracuje podklady k majetkoprávnímu vyrovnání. 

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za jeho 

zhotovení cenu podle čl.5., odst.5.2. této smlouvy, a to za podmínek v této smlouvě uvedených. 

 

Čl.4. D O B A   P L N Ě N Í  A  P O D M Í N K Y  P R O V Á D Ě N Í  D Í L A : 

 Zhotovitel se zavazuje předat předmět smlouvy objednateli ve lhůtách :  

-  etapa a) terénní průzkum - monitoring všech nemovitostí do 180 dnů od podpisu smlouvy o dílo 

(dle klimatických podmínek bude možné termín prodloužit) 

- etapa b) majetkoprávní vyrovnání do 90 dnů od vypracování terénního průzkumu 

Zhotovitel je oprávněn plnit i před výše uvedeným termínem. 

  

Předmět plnění bude předán v elektronické podobě. 

Dobu plnění díla či jeho části lze měnit pouze v případech, kdy zhotovitel prokáže existenci 

objektivních důvodů, pro které nebylo možné dílo či jeho část provést ve stanoveném termínu, a to i 

při postupu zhotovitele s náležitou péčí a při vynaložení zvýšeného úsilí. Takovými důvody se 

myslí zejména, nikoliv však výlučně: 

a) situace, kdy správní orgán nebo jiný dotčený orgán překročí nejvýše přípustné lhůty dané 

právními předpisy pro rozhodnutí nebo vyjádření o více než 30 dnů, 

b) situace, kdy dotčený orgán či jiný relevantní subjekt neposkytne součinnost ve lhůtě, která je 

obvyklá u staveb obdobné složitosti v případech, kdy není lhůta stanovena právním předpisem. 

 Objektivní důvody nejsou dle tohoto ustanovení smlouvy dány, pokud zhotovitel předložil 

dotčenému orgánu či jinému relevantnímu subjektu nesprávné či neúplné podklady, nebo 

pokud zhotovitel nedoloží, že podnikl aktivní kroky směřující k zajištění potřebné součinnosti 

třetí strany (např. vyvolání osobního jednání apod.).  

V případě opakovaných žádostí např. v důsledku majetkoprávního nevypořádání, si zhotovitel bude 

nárokovat min. nutný čas odpovídající těmto průtahům nezpůsobených ze strany zhotovitele. 

 

4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí, jménem objednatele. 

Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve stanoveném termínu převzít. 

4.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. 

4.3 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost, vytvářet řádné podmínky pro činnost 

zhotovitele a poskytnout zhotoviteli úplné, pravdivé a přehledné podklady a informace, jež jsou 

nutné k řádnému provedení předmětu této smlouvy. Za tímto účelem objednatel bezodkladně po 

podpisu této smlouvy jmenuje svého zástupce pro jednání ve věcech technických (tj. koordinaci 

postupu při provádění díla, komunikaci se zhotovitelem a poskytování informací nezbytných pro 

zhotovení díla). 

4.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 

vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jinak zhotovitel odpovídá 

za vzniklou škodu. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupracovat při zhotovení díla se správcem přilehlé komunikace. 

 

Čl.5. C E N A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y : 

5.1. dle etapy a) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto : 

 terénní průzkum - monitoring všech nemovitostí – cena je stanovena na 525 000,- Kč bez DPH 

(slovy: pětsetdvacetpěttisíc korun českých). 

 

5.2. dle etapy b) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto : 

 majetkoprávní vyrovnání – cena je stanovena na 230 000,-Kč bez DPH (slovy: dvěstětřicettisíc 

korun českých).  

  

Cena celkem bez DPH ……………………. 755 000 ,- Kč 

 + 21 % DPH  ……………………. 158 550 ,- Kč 

 Cena celkem vč. DPH ……………………. 913 550 ,- Kč 



 

Cena nezahrnuje případné poplatky za geometrické vytýčení IS a správní poplatky, ty hradí 

objednatel.  

 

 5.3. DPH bude připočtena podle daňových předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 

 Objednatel je povinen zaplatiti výše uvedenou cenu za řádné zhotovení díla po řádném předání a 

převzetí díla. 

 5.4. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny budou dílčí faktury po předání ucelených částí předmětu 

plnění, které budou obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb.. 

Splatnost daňového dokladu je do 14-ti dnů ode dne jeho doručení objednateli. V případě 

pochybností se má za to, že daňový doklad byl doručen objednateli třetí pracovní den ode dne jeho 

odeslání. Za okamžik zaplacení je považován den odepsání příslušné platby z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele. 

 5.5. V případě, že dojde k prodlení termínů smlouvy z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, může 

si zhotovitel fakturovat provedené práce max. za 3 měsíce v dohodnutém podílu smluvené částky. 

To platí od doby, kdy se smluvní strany dozvěděly o překážkách v plnění, neposkytnutí součinnosti 

majitelů dotčených pozemků, nesrovnalosti v katastru nemovitostí a další okolnosti nezpůsobené 

nečinností zhotovitele. 

 5.6. Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla úplným zaplacením ceny díla. Nebezpečí škody na 

díle přechází na objednatele dnem převzetí řádně provedeného díla. 

 

Čl.6.  ODPOVĚDNOST ZA VADY 
6.1 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele 

či externí odborné osoby a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, nepřesnost či nekompletnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich 

použití trval (čl.2). 

6.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho předáním objednateli. Objednatel je povinen 

převzít dílo i s vadami nebo nedodělky, pokud nebrání užívání díla. O předání a převzetí díla jsou 

zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá 

nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Pokud se objednatel nedostaví k předání díla, 

nepodepíše zápis nebo neuvede relevantní důvody, pro které dílo odmítl převzít, považuje se dílo za 

předané ke dni, v němž mělo být předáno.  

6.3 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady opravit vady a nedodělky díla, a to neprodleně poté, co se 

o těchto vadách dozvěděl. Zhotovitel je povinen zahájit práce na opravách vad a na nedodělcích do 

7 dnů od dne, kdy se o těchto vadách dozvěděl a dokončit je bez zbytečného odkladu. 

 

Čl. 7. PRÁVA A POVINNOSTI  SMLUVNÍCH  STRAN 
7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, a to v kvalitě a za podmínek stanovených touto 

smlouvou. 

7.2 Objednatel je povinen dílo provedené dle této smlouvy převzít a uhradit zhotoviteli cenu díla dle čl. 

5. této smlouvy, a to za podmínek, ve lhůtách a způsobem, které jsou stanoveny v čl. 4. této 

smlouvy. 

7.3 Objednatel je dále povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k provedení 

předmětu díla, zejména je povinen připravit podklady dle pokynů zhotovitele v termínech dle 

pokynů zhotovitele. 

 

Čl. 8. SPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE A MÍSTO PLNĚNÍ 
8.1 Dílo se považuje za řádně provedené a předané dnem jeho předání v elektronické podobě. 

8.2 Objednatel může odmítnout předání a převzetí díla, pokud dílo vykazuje zřejmé vady, popř. 

vykazuje ojedinělé závady či nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými mohly být 

považovány za překážku řádného užívání díla. 

8.3 Délka záruční lhůty na provedené dílo 2 roky od převzetí dokumentace od zhotovitele. 

 

 

 



 

Čl. 9. SANKČNÍ USTANOVENÍ 
9.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla dle čl.4. této smlouvy, uhradí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla dle čl. 5. této smlouvy, za každý započatý den 

prodlení. 

9.2 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za převzaté dílo dle faktury zaplatí zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

9.3 Zhotovitel, příp. objednatel písemně vyzve dlužníka k zaplacení částek dle této smlouvy a následně 

vystaví daňový doklad, který zašle dlužníkovi. 

9.4 Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na smírném řešení, příp. na snížení částek smluvních 

pokut dle tohoto článku. Uplatněním a zaplacením smluvních pokut nejsou dotčena práva 

smluvních stran na náhradu škody. 

 

Čl.10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
10.1 Zhotovitel je vlastníkem díla po celou dobu jeho zhotovování. Vlastnictví díla přechází na 

objednatele zaplacením celé ceny díla. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem 

převzetí řádně provedeného díla. 

10.2 Objednatel v případě, že to bude účelné, udělí zhotoviteli plnou moc, která zplnomocní zhotovitele 

k zastupování objednatele v jednáních a úkonech v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy. 

Rozsah plné moci bude jednoznačně specifikován v jejím udělení. 

10.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména však v případech, 

kdy zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na zhotovování díla a nezahájí je ani po písemné výzvě 

objednatele v přiměřené jím stanovené lhůtě, nebo v případě, že na zhotovitele byl prohlášen 

konkurz. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, a to zejména v případě 

trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejně nevhodného pokynu či příkazu, nebo s použitím 

zřejmě nevhodné věci i po písemném upozornění zhotovitelem, jakož i v případě, kdy vůči 

objednateli bude zahájeno insolvenční řízení nebo řízení exekuční či vykonávací, v případě 

opakování průtahů, zpožděním více jak rok s majiteli vlastníků pozemků, případně dalších reálných 

překážek bránící vydání územního nebo stavebního povolení či opakovaných průtazích ve vyjádření 

DOSS. 

10.5. Smluvní strany sjednaly, že doba plnění díla zhotovitelem se prodlužuje o dobu nutnou k odstanění 

překážek plnění díla zhotovitelem a zhotovitel se z těchto důvodů nemůže dostat do prodlení 

s provedením díla.  

 

Čl.11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
11.1 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména však v případech, 

kdy zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na zhotovování díla a nezahájí je ani po písemné výzvě 

objednatele v přiměřené jím stanovené lhůtě, nebo v případě, že na zhotovitele byl prohlášen 

konkurz či zahájeno nucené vyrovnání. 

11.3 V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní 

strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a 

případnou náhradu vzniklé škody. 

11.4 Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo 

platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by mělo kterékoli ustanovení z jakéhokoli 

důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s platnými právními předpisy), provedou 

smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů 

obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

11.5 Ostatní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 

souvisejících právních předpisů. 

11.6 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv obou 

smluvních stran, která může obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 



označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní 

údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. 

11.7 Při vzniku nutnosti dodatečného řešení majetkoprávních vztahů objednatel poskytne součinost při 

uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách s majiteli dotčených pozemků. V případech, které 

přesáhnou možnosti a svěřené kompetence zhotovitele při několikanásobném neúspěšném 

kontaktování majitelů, nedoručené urgence doručenky atp., neuzavření smluv po marném 

projednávání není překážkou pro odevzdání projektové dokumentace a fakturaci díla. 

11.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden stejnopis 

obdrží zhotovitel. 

11.9 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

11.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato smlouva je výslovným, vážným, 

skutečným, svobodným a omyluprostým projevem vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož ji 

obě smluvní strany dnešního dne vlastnoručně podepisují. 
 

 

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů: 

O uzavření této smlouvy (na základě předloženého návrhu smlouvy) rozhodlo zastupitelstvo obce 

Metylovice svým usnesením č. 2/2026 ze dne 24. 3. 2026.  

 
 

 

V Metylovicích dne 25. 3. 2026      V Olomouci dne  …………..  

 

 

objednatel        zhotovitel 
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