

SMLOUVA O DÍLO Č. 4 /2014

V souladu s ustanovením §536 až §565 a §566 až §576 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zák. č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Zadavatel: Obec Metylovice
se sídlem Metylovice č. 495
739 49 Metylovice
zastoupená starostou ing. Lukášem Halatou
IČ: 00535 991
Číslo účtu: 27-3599820227/0100

dále jen „zadavatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: ing. arch. Irena Čehovská
Wellnerova 14
77900 Olomouc
IČ: 1267 4184
Číslo účtu: 815944811/0100

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

II. Předmět smlouvy

Změna č.1 Územního plánu Metylovice (dále jen „dílo“)

III. Rozsah plnění

1) Změna č.1 Územního plánu Metylovice (dále jen ÚP) bude řešit území obce Metylovice v rozsahu podmínek schváleného Zadání změny č.1 územního plánu Metylovice (dále jen „Zadání“).

2) Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (přílohou č. 7) a s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vše v platném znění.

3) Dílo bude zpracováno po **etapách**:

I. Návrh Změny č.1 ÚP Metylovice ke společnému jednání
zpracovaný podle výše uvedených podkladů a předpisů.

II. Návrh Změny č.1 ÚP Metylovice pro veřejné projednání

upravený podle pokynů pořizovatele (na základě stanovisek dotčených orgánů státní správy a nadřízeného orgánu územního plánování, vyjádření dotčených právnických a fyzických subjektů).

III. Návrh Změny č.1 ÚP Metylovice

upravený k vydání podle pokynů pořizovatele na základě výsledků veřejného projednání (námitky vlastníků pozemků a připomínek veřejnosti).

4) Obsah díla:

Textová a grafická část budou zpracovány v rozsahu uvedeném ve schváleném Zadání. Dílo bude rozděleno na část výrok a část odůvodnění.

1. Změna č.1 ÚP Metylovice - výrok:

A. Textová část

B. Grafická část - bude zpracována nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy a vydaná v měřítku 1 : 5 000 v členění

1. Výkres základního členění území	1:5 000
2A. Hlavní výkres	1:5 000
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (podle potřeby)	1:5 000

2. Změna č.1 ÚP Metylovice - odůvodnění:

A. Textová část s komplexním zdůvodněním přijatého řešení a vyhodnocením předpokládaných důsledků řešení na ZPF a PUPFL

Příloha č.1: Srovnávací text

B. Grafická část

4. Koordinační výkres	1:5 000
6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu	1:5 000

5) Počty vyhotovení:

Návrh Změny č.1 ÚP Metylovice pro společné jednání i pro veřejné jednání – **2xparé v listinné podobě + 1xCD v digitální podobě** (grafická část ve formátu .dgn a v .pdf, textová a tabulková část ve formátu .doc, .pdf).

Konečný návrh upravený k vydání zastupitelstvem obce Metylovice – **4xparé v listinné podobě + 4xCD v digitální podobě** (grafická část ve formátu .dgn a .pdf, textová a tabulková část ve formátu .doc, .pdf).

6) Součástí smlouvy je i účast zhotovitele při konzultacích se zadavatelem, na pracovních výborech s pořizovatelem a na všech projednávání jednotlivých etap vypracování a projednávání **Změny č.1 ÚP Metylovice**.

IV. Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši (cena bez DPH):

cena díla celkem 78 000,- Kč

Zhotovitel není plátce DPH.

**V.
Termíny plnění**

- I. ETAPA – návrh díla pro společné jednání s DOSS, nejpozději do 30. 11. 2014
- II. ETAPA – odevzdání upraveného návrhu na základě výsledku společného jednání s DOSS do 3 měsíců od předání seznamu úprav plynoucích z procesu jednání
- III. ETAPA – odevzdání díla do 3 měsíců od předání seznamu úprav plynoucích z procesu veřejného projednání

**VI.
Závěrečné ujednání**

- 1. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo rušit pouze písemnými dodatky, které mohou vystavit a musí potvrdit obě strany.
- 2. Zadavatel se zavazuje, že v průběhu provádění díla bude se zhotovitelem spolupracovat při získávání podkladů od jiných právnických osob a že mu poskytne všechny dostupné informace potřebné k řádnému ukončení díla.
- 3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění díla dle čl. V. zavazuje se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 4. Využití díla je určeno pro potřeby státní správy a samosprávy.
- 5. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží zadavatel a jeden zhotovitel.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy (na základě předloženého návrhu smlouvy)
rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 1/2016 ze dne 05.1.2016

Zadavatel (razítko, podpis)

Zhotovitel (razítko, podpis)



ATELIER **R** ING. ARCH. IRENA ČEHOVSKÁ
WELLNEROVA 14, OLMOUC
PSČ 779 00, IČO 12674184

[Handwritten signature]

V Metylovicích dne

[Handwritten signature]

V Olomouci dne