

## SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

### I. ÚČASTNÍCI SMLOUVY

**Objednatel:** Obec Metylovice  
IČO: 000535991  
DIČ: CZ535991  
Zastoupená : Ing. Lukášem Halatou – starostou obce  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 27-3599820227/0100

**Zhotovitel:** ing. Miloslav Klich, Kunčičky u Bašky 334, 739 01 Baška  
IČO: 44929684  
DIČ: neplátce DPH  
Zastoupený : ing. Miloslavem Klichem  
Bankovní spojení : Komerční banka 652643 – 781/0100

### II. PŘEDMĚT DÍLA

- II.1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace: „Rozšíření vodovodu Metylovice“
- II.2. Dílo bude zpracováno v rozsahu projektové dokumentace pro společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení), včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.
- II.3. Dílo bude provedeno v souladu s patnými ČSN, ON, TP a dalšími předpisy.
- II.4. Projektová dokumentace bude dodána v tištěné verzi ve 3 vyhotoveních a 1x v elektronické verzi na CD nosiči.  
Další vyhotovení bude uloženo u zhotovitele jako archivní. V případě požadavku objednatele na další vyhotovení bude tato dokumentace dodána za úhradu jako vícetisky.
- II.5. Zhotovitel připraví koordinační situaci s textem „Souhlas vlastníků dotčených pozemků (parc. č. 1198/8, 1198/9), k umístění a provedení stavebního záměru dle paragrafu 184a stavebního zákona“ a objednatel zajistí podpisy (fyzické osoby) vlastníků dotčených pozemků na koordinační situaci.

### III. LHŮTA PLNĚNÍ

- |   |                 |
|---|-----------------|
| III.1. Zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP) | do 15. 7. 2019  |
| Inženýrská činnost, tj. obstarání dokladové části DÚR+DSP               | do 15. 10. 2019 |
| Vyřízení společného povolení (ÚR+SP)                                    | do 15. 12. 2019 |
| Nabytí právní moci společného povolení (ÚR+SP)                          | do 15. 1. 2020  |
- III.2. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit dodávku díla v rozsahu stanoveném v části II za splnění podmínek části IV, V, VI a VII této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu za dílo.

### IV. CENA DÍLA

- IV.1. Cena díla byla dohodnuta takto:

Výškopisné a polohopisné zaměření :	5 000,-Kč
Projektová dokumentace pro společné povolení (ÚR+SP)	30 000,-Kč
Inženýrská činnost a vyřízení společného povolení (ÚR+SP)	10 000,-Kč

**Cena díla celkem :** **45 000,-Kč**

Poznámka : Cena nezahrnuje veškeré, správní poplatky, související s obstaráním společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) a hradí je objednatel, tj. obec Metylovice (cca 3 000,-Kč)

## V. ROZVRH PLATEB

- V.I. Objednatel se zavazuje, do 14 dnů ode dne předání díla, na základě faktury, vystavené zhotovitelem díla, uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, částku 45 000,- Kč (Slovy : Čtyřicetpět tisíc korun českých).

## VI. SANKCE

- VI.1. Pokud nesplní zhotovitel závazný, konečný termín předání díla, vyhrazuje si objednatel právo účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu, která byla pro tento případ stanovena za každý den prodlení ve výši 0,25% z ceny příslušného díla.
- VI.2. Nebude-li finanční závazek objednatele uhrazen v termínu splatnosti, má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu, která byla pro tento případ stanovena za každý den prodlení ve výši 0,25% z výše předmětného finančního závazku.

## VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- VII.1. Zjistí-li zhotovitel při plnění předmětu díla potřebu (nutnost) provedení doplňujících průzkumných prací, je povinen si vyžádat písemný souhlas objednatele. V případě, že objednatel souhlasí, dohodne rozsah se zhotovitelem písemně.
- VII.2. V případě změny požadavků objednatele nebo změny podkladů předaných zhotoviteli v průběhu lhůty od uzavření této smlouvy do lhůty dohodnuté pro splnění jejího předmětu zhotovitelem bude případná nově sjednaná lhůta plnění a cena dohodnuta v dodatku k této smlouvě.
- VII.3. Jednotlivá ustanovení této smlouvy s výjimkou v ní uvedených případů mohou být měněna pouze písemnými dodatky, pokud budou jako takové označeny a podepsány oprávněnými osobami. Dodatky se číslují pořadově.
- VII.4. Ostatní právní vztahy, pokud nejsou v této smlouvě upraveny, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.
- VII.5. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo 24 měsíců ode dne předání díla.

## VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- VIII.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.


Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy (na základě předloženého návrhu smlouvy) rozhodlo zastupitelstvo obce Metylovice svým usnesením č. 4/2019 ze dne 15. 4. 2019.

V Metylovicích dne 17. 4. 2019

Objednatel.....

*Michal Šelha*



Zhotovitel.....

*Ing. Klich Miloslav*

ING. KLICH MILOSLAV  
projekce  
739 01 Kunčičky u Bačky 334  
IČO: 44923604