

Dodatek č.6 ke smlouvě o pachtu a provozování vodního díla č. 00535991/SONP/FM/V/2019/D6

alía

1. Obec Metylovice

se sídlem: Metylovice 495, 739 49 Metylovice
zastoupen: Ing. Lukáš Halata, starosta obce
IČ: 00535991
DIČ: CZ00535991

(dále jen propachtovatel nebo vlastník)

a

2. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zapsána: v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347
zastoupená Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem na základě pověření uděleného
představenstvem společnosti dne 21.04.2015

IČ: 45193665

• DIČ: CZ45193665

Bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka, č.ú. 1000497429/3500

(dále jen pachtýř nebo provozovatel)

u z a v í r a j í

ve smyslu § 2332 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., a § 8 Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon/.

tento

dodatek ke smlouvě o pachtu a provozování vodního díla

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.6 je úprava předmětu provozování v rámci dodatku ke smlouvě o pachtu a provozování vodního díla 00535991/SONP/FM/V/2018/D5. Podrobně je tato úprava předmětu provozování vodovodu řešena v článku II. tohoto dodatku.

II.

Úprava předmětu pachtu a provozování

Úprava délky a dimenze předmětu provozování vodního díla v dodatku č. 5 ke smlouvě o pachtu a provozování vodního díla 00535991/SONP/FM/V/2018/D5 u stavby „Rozšíření vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice - kaplička sv. Anna a Metylovice - Žukov“.

Původní rozsah stavby:

- vodovodní řad v délce dle 42,52 m, DN 80 z materiálu HDPE,
- vodovodní řad - větev „A“ v délce 442,56 m, DN 80 z materiálu HDPE,
- vodovodní řad - větev „B“ v délce 243,82 m, DN 80 z materiálu HDPE,
- vodovodní řad - větev „C“ v délce 204,68 m, DN 80 z materiálu HDPE,
- vodovodní řad - větev „D“ v délce 155,68 m, DN 80 z materiálu HDPE,
- vodovodní řad - větev „E“ v délce 222,31 m, DN 80 z materiálu HDPE, a v délce 92,31 m, DN 50 z materiálu HDPE,
- vodovodní řad - větev „F“ v délce 86,25 m, DN 80 z materiálu HDPE,

- ATS typu DELFÍN KaHa GRUNDFOS 2-CR-10-9-200-2FMA-PN16; podzemní; 2 čerpadla Grundfos CR 10-9/3kW, 400V; Q=9,61m³/hod; H=75,77 m; s předřazenou akumulací (V=6m³)

Nový rozsah stavby:


- vodovodní řád v délce 35,99 m, DN 80 z materiálu HDPE
- vodovodní řád – větev „A“ v délce 443,46 m, DN 80 z materiálu HDPE
- vodovodní řád – větev „B“ v délce 243,96 m, DN 80 z materiálu HDPE
- vodovodní řád – větev „C“ v délce 204,53 m, DN 80 z materiálu HDPE
- vodovodní řád – větev „D“ v délce 155,68 m, DN 50 z materiálu HDPE
- vodovodní řád – větev „E“ v délce 222,31 m, DN 80 z materiálu HDPE, a v délce 92,83 m, DN 50 z materiálu HDPE
- vodovodní řád – větev „F“ v délce 86,25 m, DN 50 z materiálu HDPE
- ATS typu DELFÍN KaHa GRUNDFOS 2-CR-10-9-200-2FMA-PN16; podzemní; 2 čerpadla Grundfos CR 10-9/3kW, 400V; Q=9,61m³/hod; H=75,77 m; s předřazenou akumulací (V=6m³)

**III.
Závěrečná ustanovení**


1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o pachtu a provozování vodního díla č. 00535991/SONP/FM/V/2010 ze dne 10.6.2010 beze změn.
2. Dodatek č.6 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č.6 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Pro účely plnění tohoto dodatku a pro zajištění efektivní komunikace s vlastníkem, společnost SmVaK v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, osobní údaje kontaktních osob nebo jiných subjektů uvedených v tomto dodatku či se jinak podílejících na plnění tohoto dodatku. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s tímto dodatkem, a to po celou dobu platnosti tohoto dodatku a dále po dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností z dodatku a dále po dobu nutnou pro jejich archivaci v souladu příslušnými právními předpisy. Vlastník se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a předat jim informace dostupné na internetové adrese společnosti SmVaK : www.smvak.cz.
5. Schvalovací doložka podle § 41, odst. 1 z.č. 128/2000 Sb. v platném znění:
Záměr pachtu schválilo zastupitelstvo propachtovatele na svém zasedání dne 15. 7. 2019, usnesením č. 8/2019. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 16. 7. 2019 do 20. 8. 2019. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo propachtovatele na svém zasedání dne 19. 8. 2019, usnesením č. 9/2019.

V Metylovicích dne 22. 8. 2019

Za propachtovatele:



Ing. Lukáš Halata
starosta obce



V Ostravě dne 10. 09. 2019

Za pachtýře:



Ing. Anatol Pšenička
generální ředitel

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 9

Příloha č. 1 ke smlouvě o pachtu a provozování

Přesná specifikace předmětu pachtu a provozování

Stavby s názvem „Rozšíření vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice – kaplička sv. Anna a Metylovice - Žukov“

<u>Profil</u>	<u>Materiál</u>	<u>Délka [m]</u>	<u>Poznámka</u>
80	HDPE	35,99	-
80	HDPE	443,46	Větev A
80	HDPE	243,96	Větev B
80	HDPE	204,53	Větev C
50	HDPE	155,68	Větev D
80	HDPE	222,31	Větev E
50	HDPE	92,83	Větev E
50	HDPE	86,25	Větev F

<u>Objekty</u>	<u>Počet</u>
ATS	1,00

Za vlastníka:



**Ing. Lukáš Halata
 starosta obce**

